



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
 Партида на възложителя: 00060
 Поделение: Община Каварна
 Изходящ номер: РД-22-78 от дата 15/10/2021
 Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Каварна		Национален регистрационен номер: 000852697	
Пощенски адрес: ул.Добротица 26			
Град: гр. Каварна	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9650	Държава: BG
Лице за контакт: Надя Трифонова		Телефон: 05708 1816	
Електронна поща: obshtina@kavarna.bg		Факс: 05708 5122	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.kavarna.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдых и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 22-82 от 28/02/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00060-2019-0005(nnnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“. Предметът включва извършване на СМР и предаване на обекта с констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове на обектите, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 195 от 13/03/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Каро Трейдинг ООД		Национален регистрационен номер: 131070485	
Пощенски адрес: район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, сграда Крит, бл.22, вх. В, ап.1В			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@karotrading.com		Телефон: 02 9516178	
Интернет адрес: (URL) http://karotrading.com/		Факс: 02 9516178	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна, финансиран по мярка 7.2“			
III.6) Срок на изпълнение			

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 390 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	5625792.91	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 16/09/2021 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменен				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	чл. 5 (1)	Чл. 5 (1) За изпълнението на строителството, предмет на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на обща крайна цена от 5 625 792, 91лв. (пет милиона шестотин двадесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и две хиляди лева и деветдесет и една стотинки), без включен ДДС, или 6 750 951, 49лв. (шест милиона седемстотин и петдесет хиляди деветстотин петдесет и един лева и четиридесет и девет стотинки),	Чл. 5 (1) За изпълнението на строителството, предмет на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на обща крайна цена 5 625 792, 91лв. (пет милиона шестотин двадесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и две хиляди лева и 91 стотинки), без включен ДДС, или 6 750 951, 49лв. (шест милиона седемстотин и петдесет хиляди деветстотин петдесет и един лева и 49 стотинки), с вкл. ДДС, съгласно коригираната	чл. 35 от Договора

с вкл. ДДС,
съгласно
Ценовата оферта,
представена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
участието му в
процедурата за
възлагане на
обществената
поръчка,
приложена като
неразделна част
от настоящия
договор и
формирана като
сбор от
стойностите за
изпълнение на
подобектите,
индивидуализиран
и в чл. 1, ал.
2, а именно:

1. 385 611,
89 / триста
осемдесет и пет
хиляди шестотин
и единадесет
лева и осемдесет
и девет
стотинки / без
включен ДДС или
462 734, 27/
четиристотин
шестдесет и две
хиляди
седемстотин
тридесет и
четири лева и
двадесет и седем
стотинки/ с
включен ДДС за
обект
„Реконструкция и
рехабилитация на
довеждащ
водопровод от
напорен
резервоар до
с.Белгун и
напорен
тръбопровод от
помпена станция
до напорен
резервоар в
землището на с.
Белгун, Община
Каварна“;
2. 614 288, 09 /
шестотин и
четирнадесет

количествено -
стойностна
сметка и
заменителна
таблица,
неразделна част
от настоящето
Допълнително
споразумение и
формирана, както
следва:
1. 385 611,
89 / триста
осемдесет и пет
хиляди шестотин
и единадесет
лева и 89
стотинки / без
включен ДДС или
462 734, 27/
четиристотин
шестдесет и две
хиляди
седемстотин
тридесет и
четири лева и
27 стотинки/ с
включен ДДС за
обект
„Реконструкция и
рехабилитация на
довеждащ
водопровод от
напорен
резервоар до
с.Белгун и
напорен
тръбопровод от
помпена станция
до напорен
резервоар в
землището на с.
Белгун, Община
Каварна“;
2. 608 300, 61 /
шестотин и осем
хилядив и
триста лева и 61
стотинки / без
включен ДДС или
729 960,73 /
седемстотин
двадесет и девет
хиляди
деветстотин и
шестдесет лева и
73 стотинки/ с
включен ДДС за
обект
„Реконструкция и
рехабилитация на

хиляди двеста осемдесет и осем лева и девет стотинки / без включен ДДС или 737 145,71 / седемстотин тридесет и седем хиляди сто четиридесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/ с включен ДДС за обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно, Община Каварна“; 3. 337 492, 75/ триста тридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и два лева и 75 стотинки/ без включен ДДС или 404 991, 30/четиристотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 30 стотинки/ с включен ДДС за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно, Община Каварна“; 3. 337 492, 75/ триста тридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/ без включен ДДС или 404 991, 30/четиристотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и тридесет стотинки/ с включен ДДС за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно, Община Каварна“; 4. 146 284, 66 /сто четиридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири лева и 66 стотинки/ без включен ДДС или 175 541, 59/сто седемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и един лева и 59 стотинки/ с включен ДДС за обект „Реконструкция и рехабилитация на цялото пътно платно – обект с.Видно“; 4. 146 284, 66 /сто четиридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки/ без включен ДДС или 175 541, 59/сто седемдесет и пет хиляди	водоснабдителната система на с. Видно, Община Каварна“; 3. 337 492, 75/ триста тридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и два лева и 75 стотинки/ без включен ДДС или 404 991, 30/четиристотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 30 стотинки/ с включен ДДС за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно, Община Каварна“; 3. 337 492, 75/ триста тридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/ без включен ДДС или 404 991, 30/четиристотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 30 стотинки/ с включен ДДС за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно, Община Каварна“; 4. 146 284, 66 /сто четиридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири лева и 66 стотинки/ без включен ДДС или 175 541, 59/сто седемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и един лева и 59 стотинки/ с включен ДДС за обект „Реконструкция и рехабилитация на цялото пътно платно – обект с.Видно“; 4. 146 284, 66 /сто четиридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки/ без включен ДДС или 175 541, 59/сто седемдесет и пет хиляди
---	---

<p>петстотин четиридесет и един лева и петдесет и девет стотинки/ с включен ДДС за обект „Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с. Септемврийци в землището на с. Септемврийци, Община Каварна“; 5. 4 142 115, 52 /четири милиона сто четиридесет и две хиляди сто и петнадесет лева и петдесет и две стотинки / лева без включен ДДС или 4 970 538,62 /четири милиона деветстотин и седемдесет хиляди петстотин тридесет и осем лева и шестдесет и две стотинки/ с включен ДДС за обект „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Българево, Община Каварна“.</p>	<p>осем хиляди сто и три лева и 00 ст. / лева без включен ДДС или 4 977 723,60/четири милиона деветстотин и седемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и три лева и 60 стотинки/ с включен ДДС за обект „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Българево, Община Каварна“.</p>
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <hr/> <hr/>	
<p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>	
<p>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p> <hr/> <hr/>	
<p>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</p>	
<p>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</p>	

Стойност без ДДС:	5625792.91	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 15/10/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Елена Матеева Балтаджиева

VII.2) Длъжност:

Кмет на община Каварна